

**MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Evento	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,52%	9.120,84						
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,63%	5.879,19						
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES	1,66%	5.996,86						
4	PASSEIO PÚBLICO E PAVIMENTOS INTERTRAVADOS	15,70%	56.771,29						
5	QUADRA FUTEBOL 5 E TELAS DE PROTEÇÃO	9,50%	34.342,04						
6	PAVIMENTAÇÕES E FORRAÇÕES	29,53%	106.767,29						
7	EQUIPAMENTOS PRACINHAS, QUADRAS E GE	16,46%	59.516,95						
8	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	5,87%	21.215,43						
9	REDE PLUVIAL	10,92%	39.488,85						
10	PINTURAS	5,68%	20.556,22						
11	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	0,54%	1.959,68						
<b>TOTAIS DO ORÇAMENTO</b>		<b>100,00%</b>	<b>361.614,64</b>						
<b>TOTAL DA PARCELA</b>									
<b>TOTAL ACUMULADO</b>									