

LOGO DA EMPRESA

Obra: HPS Canoas - Reforma Imagenologia - Tomografia 02 + Sala de Comando + Sala Clara + Pisos 2º pavimento
 End.: Rua Caçapava, 100 - Mathias Velho
 Cidade: Canoas / RS

BDI: 25,00% Prazo (mês): 4

Data:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		TOTAL	PREÇO TOTAL (R\$)		TOTAL (s/ BDI)	BDI	TOTAL (c/ BDI)	% rep.
						M.O.	MAT.		M.O.	MAT.				
1.			DESPESAS INDIRETAS											0,00%
1.1			Administração da obra											0,00%
1.1.1	SINAPI	93567	ENGENHEIRO DE OBRAS - TURNO 5%	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.1.2	SINAPI	101390	TÉCNICO ST - TURNO 5%	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.1.3	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS - TURNO 10%	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.1.4	-	-	ALMOXARIFE - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.1.5	-	-	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.1.6	-	-	ADMINISTRATIVO - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2			Construção, instalação e manutenção de canteiro de obras											0,00%
1.2.1			Instalações provisórias											0,00%
1.2.1.1	-	-	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.2	-	-	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.3	SINAPI	98458	COMPENSADOS PARA ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE OBRA - INCLUINDO INSTALAÇÃO	M2	50,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.4	-	-	PUBLICIDADE TAPUME - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.5	COMP.	1.2.1.5	PLACA DE OBRA	M2	2,88		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.6	COMP.	1.2.1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - INSTALAÇÃO EXTERNA AO PRÉDIO	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.7	-	-	MOBILIÁRIOS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.1.8	COMP.	1.2.1.8	MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.2			Equipamentos de uso e segurança da obra											0,00%
1.2.2.1	COMP.	1.2.2.1	EXTINTORES PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UNID.	1,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.2.2	-	-	FERRAMENTAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.3			Limpeza permanente da obra											0,00%
1.2.3.1	COMP.	1.2.3.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.3.2	COMP.	1.2.3.2	REMOÇÃO DE ENTULHOS - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 4M3	UNID.	8,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.3.3	COMP.	1.2.3.3	REMOÇÃO DE ENTULHOS - COLETA SELETIVA	UNID.	1,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4			Consumos											0,00%
1.2.4.1	-	-	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.2	-	-	CONSUMO DE ÁGUA - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.3	COMP.	1.2.4.3	CONSUMO DE LÓGICA E TELEFONIA	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.4	COMP.	1.2.4.4	MATERIAL CONSUMO ESCRITÓRIO	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.5	COMP.	1.2.4.5	CÓPIAS DE PROJETOS	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.6	-	-	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.7	-	-	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.4.8	-	-	BANHEIRO QUÍMICO - NÃO CONSIDERADO	-	-		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.5			QSMS											0,00%
1.2.5.1	COMP.	1.2.5.1	MEDICAMENTOS	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.5.2	COMP.	1.2.5.2	CÓPIAS DE DOCUMENTOS	MÊS	4,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%

LOGO DA EMPRESA

Obra: HPS Canoas - Reforma Imagenologia -Tomografia 02 + Sala de Comando + Sala Clara + Pisos 2º pavimento
 End.: Rua Caçapava, 100 - Mathias Velho
 Cidade Canoas / RS

BDI: 25,00% Prazo (mês): 4

Data:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)		TOTAL (s/ BDI)	BDI	TOTAL (c/ BDI)	% rep.
						M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.				
1.			DESPESAS INDIRETAS											0,00%
1.2.5.3	-	-	TREINAMENTOS - NÃO CONSIDERADO	-	-			-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.5.4	COMP.	1.2.5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	UNID.	5,00			-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.6			Projetos e Serviços Técnicos					-	-	-	-			0,00%
1.2.6.1	-	-	PROJETOS - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.6.2	-	-	CONSULTORIAS - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.6.3	-	-	LICENCIAMENTOS E APROVAÇÕES - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.6.4	-	-	LAUDOS TÉCNICOS - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.6.5	COMP.	1.2.6.5	ASBUILT	UNID.	1,00		-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.7			Outras Despesas					-	-	-	-			0,00%
1.2.7.1	-	-	CERTIDÕES E HABITE-SE - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.7.2	COMP.	1.2.7.2	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	UNID.	1,00			-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.7.3	-	-	MANUTENÇÃO PÓS OBRA - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
1.2.7.4	-	-	ART'S, TAXAS E VISTORIAS - NÃO CONSIDERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	-	0,00%
TOTAL (R\$) =											-	-	-	-