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Nome da Obra PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador

Nº do Contrato de Repasse

Município da Obra CANOAS/RS

Tipo de Obra CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Contribuição Previdenciária Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO -

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para 
obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med. Máx.

(AC) - Administração Central 4,00% 3,00 4,00 5,50

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80% 0,80 0,80 1,00

(R) - Risco 1,12% 0,97 1,27 1,27

(DF) - Despesas Financeiras 1,00% 0,59 1,23 1,39

(L) - Lucro 7,00% 6,16 7,40 8,96

(I1) - PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65

2,00 5,00

(I2) - COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00

BDI Adotado 28,83%

(I3) - ISS 3,00% 2,00

(I4) - Contrib. Previdenciária 4,50% 11,10 14,02 16,80

Há parcela(s) componente(s) do BDI com valor(s) diferente(s) dos admitidos pelo Acórdão TCU 
Plenária 2611/2013.

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos 
pelo Acórdão TCU 2622/2013

Limites do valor do BDI para obras do 
tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 
(I4) contribuição previdenciária

22,62%   20,34 22,12 25,00

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CANOAS/RS, considerando a 
natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, 

é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utulizados no valor da mão-de-obra do orçamento são 
os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

Eng. Civil Eduardo Wegner Vargas CREA RS 159.984 07/07/2023
Data

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais 

adequada ao Tomador.

Nº ART ou RRT do Orçamento


