

Média Estimativa de Mercado (Orçamento n.º 391-2023)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANUAL

1.5.8.6. COMBUSTÍVEIS PARA CALDEIRAS E GERADORES	R\$ 12.236,06
1.5.12. OUTROS SERVIÇOS (ESPECIFICAR)	R\$ 53.363,90
1.5.13. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 74.000,00
1.5.13.1. DEPRECIACAO	R\$ 70.000,00
1.5.13.2. AMORTIZACAO	R\$ 4.000,00
1.5.14. DESPESAS GERAIS	R\$ 279.727,53
1.5.14.1. DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.883,95
1.5.14.2. DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ 78.503,79
1.5.14.3. FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	R\$ 3.433,33
1.5.14.4. VIAGENS E REPRESENTACOES	R\$ 3.000,00
1.5.14.5. DESPESAS DIVERSAS	R\$ 45.946,35
1.5.14.6. MENSALIDADES E ANUIDADES	R\$ 3.500,00
1.5.14.7. DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 1.800,00
1.5.14.8. OUTRAS (ESPECIFICAR)	R\$ 302.186,54
1.5.15. GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	R\$ 34.487,50
1.5.15.1. BENS NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ 6.500,00
1.5.15.2. MANUTENCAO E REPARO DE EDIFICACOES	R\$ 20.000,00
1.5.15.3. OUTRAS(ESPECIFICAR)	R\$ 32.475,00

R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06	R\$ 12.236,06
R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90	R\$ 53.363,90
R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53	R\$ 279.727,53
R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95	R\$ 2.883,95
R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79	R\$ 78.503,79
R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33	R\$ 3.433,33
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35	R\$ 45.946,35
R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54	R\$ 302.186,54
R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50	R\$ 34.487,50
R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00	R\$ 32.475,00

TOTAL CUSTEIO	R\$ 17.006.286,91
INVESTIMENTO (1%)	R\$ 225.538,13
TOTAL GERAL MENSAL (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	R\$ 17.509.936,13
TOTAL GERAL ANUAL (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	R\$ 210.119.233,56

R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91	R\$ 17.006.286,91
R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13	R\$ 225.538,13
R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13	R\$ 17.509.936,13

Valor da Proposta	
Diferença Total	
Diferença Identificada	
Diferença Não Identificada	

Obs 1: As propostas apresentadas pelas instituições Fundação Getúlio Vargas, IGATS, CHS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II E ASSOCIAÇÃO VILA NOVA não apresentaram planilha detalhada de